

GP 271.12.2019

**ZAWIADOMIENIE**


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Korczew zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zalesie – Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy – Szczeglacin – etap II”.

- 1) Została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce
- 2) Złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena – 60 pkt	Liczba punktów w kryterium okresu rękojmi za wady – 20 pkt	Liczba punktów w kryterium termin wykonania umowy – 20 pkt	Razem pkt
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce	60	20	20	100
2.	„FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck	47,98	20	20	87,98
3.	Lider konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów; partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów	47,59	20	20	87,59

4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów	55,54	20	20	95,54
5.	P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna	57,27	20	10	87,27

- 3) Nie odrzucono żadnej oferty;
- 4) Nie został wykluczony żaden Wykonawca.
- 5) Mając na uwadze, że Wykonawca spełniał określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta była zgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz odpowiadała treści SIWZ, w zawiązku z art. 2 pkt 5 Pzp należało wybrać ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu rękojmi za wady oraz terminu wykonania umowy.

  
 Wójt  
 mgr inż. Sławomir Wasilczuk