

Korczew, dn. 08.11.2019r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony – „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO” - znak sprawy: GP 271.11.2019

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego w dniu 08.11.2019r wpłynęły pytania dotyczące zapisów w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający informuje iż udzielając odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

W pkt 2 - okres kredytowania od którego dnia mam obliczyć oprocentowanie kredytu. W opisie przedmiotu zadania nie ma doprecyzowanego dnia uruchomienia transzy kredytu/ transz kredytu co ma istotny wpływ na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego.

Czy do wyceny mam przyjąć ostateczny termin wykorzystania kredytu, który w zamówieniu ustalony jest na 31-12-2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywany termin uruchomienia kredytu to 25.11.2019 r.

Pytanie:

Czy punkt 5 o brzmieniu "koszty kredytu będzie stanowiło oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg. stałej" jest poprawny ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pkt 5 powinien być zapis:

"koszty kredytu będzie stanowiło oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg. stałej marży"

Pytanie:

pkt 6 specyfikacji brzmi

"Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane, przy czym: oprocentowanie w pierwszym okresie kredytowania (obejmującym okres od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2019r) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty (powiększonej/pomniejszonej o marżę banku)."

czy data 31-12-2019 r. w tym punkcie jest poprawna ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprawną datą jest 31.12.2026r

Pytanie:

W pkt 9 ppkt 1 dot. spłat kredytu jest napisane iż spłata kapitału – dokonana będzie w czterech ratach w okresie od 2020 do 2021 roku, oraz w dziewiętnastu ratach w okresie od 2022r do 2026r. Przedmiotowe raty będą płatne, wg. harmonogramu , który posiada 24 raty. Którą opcję przyjąć ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż spłata kapitału – dokonana będzie w czterech ratach w okresie od 2020 do 2021 roku, oraz w dwudziestu ratach w okresie od 2022 do 2026.

Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:**W rozdziale III pkt 2 zostaje zmienione na:**

Okres kredytowania - od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 31.12.2026 r.
Przewidywany termin uruchomienia kredytu to 25.11.2019r

W rozdziale III pkt 5 zostaje zmienione na:

Koszty kredytu stanowiło będzie oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg stałej marży.

W rozdziale III pkt 6 zostaje zmienione na:

Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane, przy czym: oprocentowanie w pierwszym okresie kredytowania (obejmującym okres od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2026r) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty (powiększonej/pomniejszonej o marżę banku).

W rozdziale III pkt 9 ppkt1) zostaje mienione na:

1. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń:
 - 1) Spłata **kapitału** – dokonana będzie w **czterech ratach** w okresie od 2020 do 2021 roku, oraz w **dwudziestu ratach w okresie od 2022r do 2026r**. Przedmiotowe raty będą płatne w terminie do ostatniego dnia roboczego na koniec każdego kwartału, wg. Poniższego harmonogramu.

Wysokość rat:

I rata w wysokości	15 000,00 zł: do dnia 31.03.2020 r.
II rata w wysokości	15 000,00 zł: do dnia 30.06.2020 r.
III rata w wysokości	10 000,00 zł: do dnia 31.03.2021 r.
IV rata w wysokości	10 000,00 zł: do dnia 30.06.2021 r.
V rata w wysokości	27 500,00 zł: do dnia 31.03.2022 r.
VI rata w wysokości	27 500,00 zł: do dnia 30.06.2022 r.
VII rata w wysokości	27 500,00 zł: do dnia 30.09.2022 r.
VIII rata w wysokości	27 500,00 zł: do dnia 31.12.2022 r.
XIX rata w wysokości	50 000,00 zł: do dnia 31.03.2023 r.
X rata w wysokości	50 000,00 zł: do dnia 30.06.2023 r.

XI rata w wysokości	50 000,00 zł: do dnia 30.09.2023 r
XII rata w wysokości	50 000,00 zł: do dnia 31.12.2023 r.
XIII rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 31.03.2024 r.
XIV rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 30.06.2024 r.
XV rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 30.09.2024 r.
XVI rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 31.12.2024 r.
XVII rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 31.03.2025 r.
XVIII rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 30.06.2025 r.
XIX rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 30.09.2025 r.
XX rata w wysokości	62 500,00 zł: do dnia 31.12.2025 r.
XXI rata w wysokości	67 500,00 zł: do dnia 31.03.2026 r.
XXII rata w wysokości	67 500,00 zł: do dnia 30.06.2026 r.
XXIII rata w wysokości	67 500,00 zł: do dnia 30.09.2026 r.
XXIV rata w wysokości	67 500,00 zł: do dnia 31.12.2026 r.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowa zmiana SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia, dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert 18.11.2019r do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 18.11.2019r godz. 10:15

WÓJT

 mgr inż. Sławomir Wasilczuk